
 

   
 

Leon Franco  
Cad.: 832903 R01 – 14/10/2024 Página 1 de 6 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS, LIMPEZA DE OBRAS DE ARTE CORRENTES E 

RECUPERAÇÕES DE TRECHOS DANIFICADOS, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/ BA.

  

O presente memorial tem como objetivo estabelecer requisitos para a execução de serviços de 

manutenção, limpeza de canais e obras de arte corrente do Município de Lauro de Freitas - BA.  

A execução de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CANAIS E OBRAS DE ARTE 

CORRENTE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, se justifica por uma série de fatores 

que impactam diretamente a qualidade de vida da população local e o desenvolvimento da região. 

Os canais e obras de arte do município de Lauro de Freitas encontram-se com acúmulo de 

sedimentos, lixo e outros materiais, o que compromete sua capacidade hidráulica e estética. Essa 

situação tem gerado diversos problemas para a população, como: 

Alagamentos: A obstrução dos canais impede o escoamento adequado das águas pluviais, 

provocando alagamentos em diversas áreas da cidade, especialmente durante o período chuvoso. 

Proliferação de vetores de doenças: O acúmulo de água parada nos canais favorece a proliferação 

de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, zika e chikungunya. 

Danos ao patrimônio público: A falta de manutenção adequada das obras de arte acelera o 

processo de deterioração, resultando em perdas para o patrimônio histórico e cultural do município. 

Impacto ambiental: A degradação dos canais e obras de arte contribui para a poluição dos recursos 

hídricos e para a degradação do meio ambiente. 

 

Conceito Geral: 

A manutenção tem como objetivo principal recuperar a funcionalidade dos canais e obras de arte, 

garantindo a drenagem eficiente das águas pluviais e a preservação do patrimônio público. Além 

disso, busca-se: 

Limpeza e desassoreamento dos canais: Remover sedimentos, lixo e outros materiais acumulados, 

restaurando a capacidade hidráulica dos canais. 

Conservação das obras de arte: Realizar reparos e conservação das obras de arte, garantindo sua 

durabilidade e valor histórico. 

Implementação de um programa de manutenção preventiva: Estabelecer um plano de manutenção 

periódica para evitar o agravamento dos problemas e garantir a eficiência das obras a longo prazo. 

Melhoria da qualidade de vida da população: Reduzir o risco de alagamentos, controlar a 

proliferação de vetores de doenças e proporcionar um ambiente urbano mais saudável e agradável. 
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Conceito Especifico: 

A manutenção trará diversos benefícios para a comunidade de Lauro de Freitas, tais como: 

Redução do risco de alagamentos: A melhoria da capacidade hidráulica dos canais minimizará 

os riscos de inundações, protegendo residências e estabelecimentos comerciais. 

Melhoria da saúde pública: A redução da proliferação de vetores de doenças contribuirá para a 

melhoria da saúde da população. 

Valorização do patrimônio público: A conservação das obras de arte valorizará o patrimônio 

histórico e cultural do município, contribuindo para o desenvolvimento do turismo. 

Melhoria da qualidade ambiental: A limpeza dos canais e a conservação das obras de arte 

contribuirão para a melhoria da qualidade ambiental do município. 

Desenvolvimento econômico: A melhoria da infraestrutura urbana e a valorização do patrimônio 

contribuirão para o desenvolvimento econômico do município, atraindo investimentos e gerando 

empregos. 

 

Conformidade com a Legislação: 

Plano Diretor: As obras devem estar em conformidade com o Plano Diretor do município de Lauro 

de Freitas, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade. 

Normas técnicas: A execução das obras deve seguir as normas técnicas vigentes, garantindo a 

qualidade e a durabilidade das construções. 

 

A Contratação de serviços de manutenção, limpeza de canais e obras de arte corrente do Município 

de Lauro de Freitas - BA, conforme descrito, está integralmente previsto nas disposições 

estabelecidas da Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 

município de Lauro de Freitas. Desde o planejamento prévio, essas ações foram consideradas 

como parte essencial das prioridades e metas estabelecidas para o exercício financeiro, visando à 

melhoria da infraestrutura viária e à promoção do desenvolvimento regional. 

      
Equipamentos Adequados: A empresa contratada deve possuir os equipamentos, ferramentas e 

veículos necessários para realizar os serviços de limpeza de canais e obras de arte corrente, 

garantindo a qualidade e a eficiência das intervenções. 

Local: Os serviços serão realizados nos locais inseridos em planta de engenharia, conforme 

memorial descritivo e especificações técnicas a serem elaborados.  

Prazo de Entrega: O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da emissão da ordem de serviço e poderá ser prorrogado, após aprovação da PMC e desde que 

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados: 
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a. alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de Lauro de 

Freitas; 

b. superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

c. interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 

no interesse da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas; 

d. aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato; 

e. impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; 

f. omissão ou atraso superior 90 (noventa) dias de providências a cargo da Prefeitura 

Municipal de Lauro de Freitas, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que 

resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato. 

 

Execução: O contrato será realizado em etapas, conforme pode ser visualizado a seguir:  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Consiste na inclusão de placas e sinalizações com objetivo de informar publicamente e 

transparência as informações contratuais, além de trazer segurança aos usuários de uma via sobre 

as locais onde há intervenções e assim preservar a fluidez das pessoas e veículos com total 

segurança. Deve ser instalada em local visível e de fácil acesso, conforme as normas de segurança.  

 

TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA 

O serviço consiste no transporte rodoviário de máquinas e equipamentos utilizados na limpeza de 

canais, desde o local de origem até o local de trabalho, utilizando veículos equipados com prancha 

rebaixada. 

Planejamento: Deve ser elaborado um plano de transporte detalhado, incluindo o roteiro, as 

paradas e as medidas de segurança. 

Carregamento: As máquinas e equipamentos devem ser carregados de forma segura e equilibrada 

na prancha rebaixada, utilizando as cintas de amarração adequadas. 

Transporte: Durante o transporte, a velocidade deve ser controlada e as manobras devem ser 

realizadas com cuidado. 

Descarregamento: As máquinas e equipamentos devem ser descarregados no local de trabalho de 

forma segura e eficiente. 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

A Administração Local, em um contrato de obra, refere-se ao conjunto de atividades 

administrativas, técnicas e operacionais realizadas no canteiro de obras para garantir a execução 

da obra de acordo com o projeto e as especificações contratuais. 

A execução da administração local abrange uma ampla gama de atividades, que podem variar de 

acordo com o porte e a complexidade da obra. Algumas das principais atividades incluem: 

Coordenação da equipe: Gerenciar a equipe de trabalho, distribuindo tarefas e acompanhando o 

desempenho. 

Controle de qualidade: Assegurar que os materiais e serviços utilizados estejam de acordo com as 

especificações do projeto. 

Controle de produção: Monitorar o andamento da obra, comparando o realizado com o programado. 

Gerenciamento de fornecedores: Negociar contratos, acompanhar a entrega de materiais e 

serviços. 

Gerenciamento de riscos: Identificar e mitigar os riscos que possam afetar a execução da obra. 

Elaboração de relatórios: Elaborar relatórios técnicos e gerenciais para acompanhar o progresso 

da obra. 

 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA 

Os serviços compreendem a remoção manual de toda a vegetação existente no terreno, incluindo 

raízes, tocos e detritos, deixando o terreno limpo e nivelado, pronto para as próximas etapas da 

obra. 

Preparação: O terreno deverá ser inspecionado para identificar a tipologia da vegetação e as 

condições do solo. 

Remoção da vegetação: A vegetação será removida manualmente, utilizando enxada e outros 

equipamentos, até a remoção completa das raízes e tocos. 

Nivelamento: Após a remoção da vegetação, o terreno será nivelado utilizando ancinho, removendo 

qualquer desnível ou irregularidade. 

Limpeza: O terreno será limpo, removendo todos os detritos e materiais resultantes da limpeza. 

 

ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 

Os serviços compreendem a remoção da vegetação rasteira, como grama, capim e pequenas 

plantas, em áreas determinadas, utilizando roçadeiras costais. 

Preparação: O operador deverá verificar as condições da roçadeira e utilizar os EPIs 

adequadamente. 
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Roçada: A roçada será realizada de forma uniforme, removendo toda a vegetação rasteira. 

Limpeza: Após a roçada, o local deverá ser limpo, removendo os restos de vegetação. 

 

LIMPEZA MANUAL EM LAMA, C/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL 

Para fins de acompanhamentos da fiscalização, a unidade de medição é em horas máquina (CHP), 

considerando o tempo efetivo de trabalho da retroescavadeira no local da obra. 

Remoção: Remoção manual da lama acumulada nas paredes e fundo do canal, utilizando 

ferramentas adequadas. 

Carregamento: Carregamento da lama em recipientes apropriados, como baldes ou carrinho de 

mão. 

Transporte: Transporte horizontal da lama carregada por até 10 metros, até o ponto de 

descarregamento definido. 

Descarregamento: Descarregamento da lama em local pré-determinado nas proximidades do 

canal, como em áreas de deposição temporária ou diretamente em veículos de transporte. 

 

LIMPEZA MANUAL EM LAMA, 

Os serviços a serem executados com a carreta prancha incluem: 

- Transferência dos equipamentos ou transporte de uma localidade para outra.  

 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

Os serviços a serem executados com a retroescavadeira incluem: 

Remoção de sedimentos: Remoção de sedimentos acumulados no fundo e nas laterais dos canais. 

Desobstrução: Remoção de obstáculos que impeçam o fluxo da água, como troncos, pedras e 

outros materiais. 

Nivelamento das paredes: Nivelamento das paredes dos canais para garantir a regularidade do 

fluxo da água. 

Disposição do material: Disposição do material removido em locais pré-determinados. 

 

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 

OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. 

Os serviços a serem executados com a miniescavadeira incluem: 

Remoção de sedimentos: Remoção de sedimentos acumulados no fundo e nas laterais dos canais, 

principalmente em áreas de difícil acesso para máquinas maiores. 
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Desobstrução: Remoção de obstáculos de pequeno porte, como raízes, pedras e outros materiais 

que obstruam o fluxo da água. 

Nivelamento das paredes: Nivelamento das paredes dos canais em trechos de menor porte e em 

áreas de difícil acesso. 

Disposição do material: Disposição do material removido em locais pré-determinados. 

 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 

17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

Os serviços a serem executados com a escavadeira hidráulica incluem: 

Remoção de sedimentos: Remoção de sedimentos acumulados no fundo e nas laterais dos canais, 

incluindo lama, areia, pequenos detritos e vegetação aquática. 

Desobstrução: Remoção de obstáculos como troncos, pedras e outros materiais que obstruam o 

fluxo da água. 

Nivelamento das paredes: Nivelamento das paredes dos canais para garantir a regularidade do 

fluxo da água e aumentar a capacidade de condução. 

Disposição do material: Disposição do material removido em áreas de depósito previamente 

definidas, de acordo com as normas ambientais. 

 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

O caminhão basculante será utilizado para: 

Transporte de sedimentos: Transportar os sedimentos e detritos retirados dos canais para áreas 

de disposição previamente definidas. 

Auxílio em operações de limpeza: Em alguns casos, o caminhão basculante pode ser utilizado para 

auxiliar em operações de limpeza, como nivelamento de áreas e transporte de equipamentos. 

Lauro de Freitas, 18 de março de 2025. 

 

 

 

Elaborado por: Eng° Civil Leon Franco  
CREA/Ba. 71765  
    Mat. 837063 


